Ayuntamiento
de
PUNTAGORDA

AYUNTAMIENTO DE PUNTA GORDA
26 FEB 2018
Rgtro. Gral. de SALIDA
Núm. 567

Provincia de S/C. de Tenerife

VICENTE RODRIGUEZ LORENZO (1 de 1)
EL ALCALDE
Fecha Firma: 23/02/2018
HASH: 5d96d8d2be7aeb2a2c8a0620f359e478

ANUNCIO EN EL *BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y EN* EL PERFIL DE CONTRATANTE

De conformidad con la Resolución de Alcaldía nº 21/2018, de 22 de febrero, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de ejecución de obra civil del proyecto "ADQUISICIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS TRADICIOALES DE LA ANTIGUA MOLINA DE EL ROQUE", conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA

b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARIA

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría

2) Domicilio: Avenida de la Constitución nº 4

3) Localidad y código postal: 38789 Puntagorda

4) Teléfono: 922.49.30.77

5) Telefax: 922.49.33.64

6) Correo electrónico.: registro@puntagorda.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puntagorda.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: cuatro (4) días naturales tras la publicación del anuncio en el BOP

d) Número de expediente: 135/201

Cód. Validación: 5HP7J3NAW6AJME7A64Z4WZGT4 | Verificación: http://puntagorda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 3

2. Objeto del Contrato: ADQUISICIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS TRADICIOALES DE LA ANTIGUA MOLINA DE EL ROQUE""

a) Tipo: Obras

b) Descripción: ADQUISICIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS TRADICIOALES DE LA ANTIGUA MOLINA DE EL ROQUE"

c) Lugar de ejecución/entrega: Mercadillo del Agricultor de Puntagorda.

1) Domicilio: Camino del Pinar s/n

2) Localidad y código postal: 38789 Puntagorda

e) Plazo de ejecución/entrega: TRES (3) MESES

f) Admisión de prórroga: NO

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: URGENTE

b) Procedimiento: ABIERTO, oferta más ventajosa económicamente, varios criterios.

c) Criterios:

CRITERIOS OBJETIVOS	PUNTUACIÓN
1.- Oferta económica	20
2.- Plazo de ejecución de la obra	17
3.- Plazo de garantía	15
4.- Mejoras	18

5. Presupuesto base de licitación: 50.020,79 euros

a) Importe neto: 50.020,79 Euros. Importe total: 53.522,25 euros.

6. Garantías exigidas.

Provisional : NO

Definitiva (%): CINCO (5)

Cód. Validación: 5HP7J3NAW6AJME7A64Z4WZGT4 | Verificación: http://puntagorda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación : NO

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: OCHO (8) DIAS NATURALES

b) Modalidad de presentación: PRESENCIAL

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Puntagorda

1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio: Avenida de la Constitución nº 4
3. Localidad y código postal 38789 Puntagorda
4. Dirección electrónica: registro@puntagorda.es

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: SEIS (6) MESES

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Entre el segundo y quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

b) Dirección: Avenida de la Constitución nº 4

c) Localidad y código postal: 38789 Puntagorda

d) Hora: se publicará en el perfil del contratante

10. Gastos de Publicidad: a CARGO DEL CONTRATISTA

Puntagorda a 23 de febrero de 2.018

EL ALCALDE,

Fdo.- Vicente Rodríguez Lorenzo

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: 5HP7J3NAW6AJME7A64Z4WZGT4 | Verificación: http://puntagorda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 3